UAB J ARCH Projektavimo darby sutartis Nr.P2126

PROJEKTAVIMO DARBY SUTARTIS

2021 m. rugpjacio mén. 04d. . /2/2024
Kaunas ¢

Mes, UAB ,,J. ARCH* (toliau - Projektuotojas), jm. k. 235828220, adresas |. Kanto 2-5, Kaunas, atstovaujama Direktoriaus
Domo Januskos, veikiancio pagal bendroves jstatus

Tirkiliskiy lopSelis-darzelis direktoré Neringa Sestokiené toliau - Uzsakovas), Tirkiliskiy, 47, Kaunas sudaréme Sig
Projektavimo darby sutartj (toliau — Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Uzsakovas paveda, o Projektuotojas parengia “ Kauno TirkiliSkiy lopSelio - darZelio daugiafunkcinés
sporto aikStelés, adresu TirkiliSkiy g. 47 Kaunas, techninio projektas ” jkelia | sistemg infostatyba.It
bei gauna statyba leidziantj dokumenta. Uzsakovas atsiskaito su Projektuotoju uz suteiktas paslaugas pagal Sia sutart].

1.2. Techninio projekto parengimui taikomas 120 d dieny terminas nuo sutarties pasiraSymas. Saliy susitarimu, nepristacius
visy projektavimo salygy likus maziau nei 20 darbo dieny iki darby atlikimo termino pabaigos, terminas gali bati
koreguojamas.

1.3. Statybos leidimo gavimas | projektavimo terminus nejtrauktas.

1.4. Uzsakovas $ia Sutartimi patvirtina, kad visiskai susipazino su visa informacija, susijusia su Sios Sutarties dalyku, pateikta
Projektuotojui pries $ios Sutarties pasirasyma, su darby jkainiais ir kita dokumentacija, ir $i dokumentacija bei joje pateikta
informacija yra pakankamai aiski, kad Projektuotojas galéty ir uztikrinty derama ir visiSkg visy Sutartimi prisiimty
jsipareigojimy vykdyma.

1.5. Salys susitaria, kad vykdydamas 1.1. punkte nurodytus jsipareigojimus, Projektuotojas atlieka tokius darbus:

15.1. parengia Sutarties objekto projekto techninj darbo projektq (lietuviy kalba po 2 egz. popiering ir CD versijas)
pagal Uzsakovo pateikta techning projektavimo uzduotj.

1.5.2.  Suderina per sistema infostatyba.It ir gauna statybos leidziantj dokumenta. Projektas laikomas visiskai uzbaigtu
gavus statybos leidima.

Techninio projekto sudétis:

Bendroji dalis

Sklypo plano dalis

Architekttros dalis

Statybos skaiciuojamosios kainos dalis

| kaina jskaiciuotas statyba leidZiancio dokumento gavimas.

2. SALIY |SIPAREIGOJIMAI
2.1. Projektuotojas jsipareigoja:
2.1.1. Atlikti projektavimo darbus pagal abiejy $aliy suderinta samata Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
2.1.2. Keisti projektinius sprendimus ir atlikti papildomus darbus tik gavus rastiska Uzsakovo sutikima;
2.1.3. Laikytis asmens duomeny apsaugos konfidencialumo principy;
2.1.4. Perduoti Uzsakovui paslaugas, suteiktas pagal Sig sutartj sudarant darby perdavimo — priémimo aktg.
2.2. Projektuotojas turi teise :
2.2.1. Projektuotojas turi teise stabdyti darbus, jeigu Uzsakovas pazeidzia Sios Sutarties 3.1.1 — 3.1.2 punktuose
nurodytus sipareigojimus iki to momento, kol Uzsakovas Siy isipareigojimy nejvykdo pilnai.
2.2.2. Projektuotojas turi teise tikrinti asmens duomenis pasitelkiant trecigsias $alis, jei Uzsakovui gresia nemokumo
rizika, kaip ta supranta Projektuotojas.
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2.2.3. Projektuotojas turi teise stabdyti darbus, jeigu Uzsakovui gresia nemokumas, kaip tq supranta Projektuotojas ir,
per 5 dd. nuo rastisko pareikalavimo gavimo dienos Uzsakovas nepateikia Projektuotojui jo nurodyty
[sipareigojimy uZtikrinimo priemoniy (vekselio, garantinio rasto ir t.t).

2.2.4. Projektuotojas pagal savo profesines Zinias ir patirt jsipareigojima teikti Uzsakovui pasitlymus dél konstrukcijy
projektavimo darby principiniy sprendimy tiek, kiek sialomi pakeitimai, Projektuotojo nuomone, galéty pasitarnauti
techniskai ir bty ekonomiskai optimaliis bei naudingi darbo salygoms sudaryti. Projektuotojas pirmiau paminétus
pasillymus dél pakeitimy bei pakankamus jy pagristumo jrodymus pateikia Uzsakovui rastu. Uzsakovas
susipazista su pasidlymais per 5 kalendorines dienas po Projektuotojo atitinkamo pasitilymo gavimo momento ir
informuoja Projektuotoja apie savo sprendima,

2.3. UZsakovas |sipareigoja:

2.3.1. Projektavimo darby pradzia laikoma mokéjimo data pagal 3.1.1 p.

2.3.2. suteikti Projektuotojui visg informacijg apie norima projekta uzpildydamas techning projektavimo uzduotj ir
pristatydamas visas projektavimui reikalingas salygas;

2.3.3. ne véliau kaip per 5 d.d. dienas nuo Sios Sutarties isigaliojimo Sioje Sutartyje numatyta tvarka dienos pateikti
Projektuotojui:
2.3.3.1. Grunto geologiniai tyrimai (jeigu privaloma)
2.3.3.2. Zemés sklypo dokumentus
2.3.3.3. Treciujy asmeny sutikimus
2.3.3.4. Projektavimo uzduotis
2.3.3.5. Topografiné nuotrauka

2.34. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris)darbo dienas nuo to momento kai uzsakovas suzinojo, informuoti
Projektuotojg apie aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai jvykdyti projektavimo darbus, atsiradima. UzZsakovui,
nurodytu terminu neinformavus Projektuotojo, Projektuotojas néra atsakingas dél zalos ar nuostoliy, kurie susidaré
ty aplinkybiy pagrindu.

2.35. atsiskaityti su Projektuotoju kaip numatyta Sios sutarties 3 (tre¢iame) skyriuje;

2.3.6. laikytis konfidencialumo principy;

2.3.7. priimti i§ Projektuotojo tinkamai paruosta techninj darbo projekta ar jo dalis pagal faktiskai atliktus darbus pagal
uzpildyta techning uzduotj, elektroninius laiSkus ir pateiktas salygas ir jam pritarti

2.3.8. Sumoketi Zymini mokestj VMI uz statybos leidima .

2.4. Uzsakovas turi teise:

2.4.1. Reikalauti i§ Projektuotojo jvykdyti Sutartyje nustatytus reikalavimus;

2.4.2. esant Projektuotojo darbo bei sutartiniy isipareigojimy vykdymo trokumams, Uzsakovas turi teise reikalauti jy
pasalinimo ir (arba) rastu praneses perkelti vélesniam laikui mokejimo terminus, nustatytus Sutartyje.

3. ATSISKAITYMO SALYGOS IR TERMINAI
3.1.Uzsakovas isipareigoja sumokéti Projektuotojui uz suteiktas paslaugas su PVM 1936,00 (Vienas takstantis devyni Simtai
trisdesimt Sesi eury 00 ct.)
3.1.1. 1936,00 eury. gavus statybos leidima
3.2. Salys susitaria, kad Darby kaina gali bati koreguojama, iforminus rastiska Sutarties pakeitima (papildoma susitarima), dél
Zemiau nurodyty aplinkybiy:
3.2.1. Uzsakovo nurodymy keicianciy projektinés dokumentacijos sprendimus ir techniniy specifikacijy reikalavimus;
3.2.2. Uzsakovo nurodymy atlikti papildomus projektavimo darbus pagal atskirg susitarima;
3.2.3. Pasikeitus Darby apimgiai.
3.3. Atsiskaitymas uz paslaugas vykdomas pagal Projektuotojo israsyta mokéjimo dokumentg grynais pinigais arba pavedimu
{ Projektuotojo nurodytq atsiskaitomaja saskaitg banke.

4. DARBUY PERDAVIMAS -PRIEMIMAS

4.1. Gaves Projektuotojo rastiska pranesima dél pagal $ig sutartj numatyty darby uzbaigimo, Uzsakovas per 3 darbo dienas
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42.

43.

44.

45.

51

5.2.

53.

54.

5.5.

56.

5.7.

58.

59.

priima Projektuotojo tinkamai atliktus darbus, pasirasydamas darby perdavimo - priémimo aktg arba Saskaitq faktira,
kuri gali bati prilyginama darby perdavimo - priémimo aktui
Uzsakovas per 5 darbo dienas privalo perzitréti projektavimo dokumentacija. Atsisakius priimti darbus, Uzsakovas privalo
pateikti Projektuotojui motyvuota atsisakyma priimti darbus. Jei per §j terming Uzsakovas nepateikia jokiy pastaby ir
nenurodo, kad jam bitinas papildomas susipazinimo su pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad su $iuo projektu
Uzsakovas sutinka.
Uzsakovui motyvuotai atsisakius priimti darbo rezultatus (jy dalj) ir nepasirasius perdavimo—priémimo akto, Salys suraso
Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Darby triikumai ir terminai jiems pasalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus
trikumus Projektuotojas pasalina savo jegomis ir saskaita.
Esant gincytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ar atitikties Sutarties salygoms), Uzsakovas priima bei
apmoka negin¢yting Darby dalj.
Nuosavybés teisé | Projektuotojo darby rezultatg pereina Uzsakovui po pilno pagal sutartj atsiskaitymo. Autorystés teisés
lieka Projektuotojui.

5. SALIY ATSAKOMYBE

Saliy atsakomybe pagal Sia sutartj prasideda nuo Sios sutarties pasirasymo dienos ir galioja iki visiko $aliy tarpusavio
atsiskaitymo.
Uzsakovas, laiku nesumokéjes Projektuotojui Sutartyje nurodytos kainos, Projektuotojui pareikalavus privalo sumoketi
Projektuotojui uz kiekvieng uzdelsta dieng 0,02 %(dvi Simtasias procento) dydzio delspinigius nuo laiku nesumokétos
sumos, bet ne daugiau kaip 10% (desimt procenty) nuo Sutarties kainos. Delspinigiai skaiciuojami be pareikalavimo.
Uzsakovui pareikalavus Projektuotojas privalo sumokéti Uzsakovui 0,02% (dvi Simtasias procento) delspinigius,
skaiciuojamus nuo pavéluotai perduoty Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatyty projektavimo darby kainos uz kiekvieng
uzdelstq dieng.
Salys privalo susilaikyti nuo veiksmy, kuriais bty pazeistos Sios sutarties salygos, ir vykdyti visus jsipareigojimus,
prisiimtus $ia sutartimi.
Projektuotojas neatsako jei jis negaléjo jvykdyti ar netinkamai jvykdé savo isipareigojimus dél Uzsakovo {sipareigojimy
nevykdymo, paslaugai suteikti reikiamos informacijos nepateikimo, dél galiojanciy teisés akty pasikeitimo ar kity aplinkybiy
nezinomy sutarties pasiraSymo diena.
Uzsakovui laiku nevykdant savo finansiniy isipareigojimy, Projektuotojas igyja teise vienasaliskai sustabdyti Sutartyje
nustatyty savo jsipareigojimy vykdyma ir pratesti jy vykdyma tik po to, kai Uzsakovas sumoka sutartg suma pagal Sioje
Sutartyje nustatyta mokéjimo tvarka, atitinkamai nukeliant darby atlikimo terminus.
Tuo atveju, jeigu Uzsakovas turi pagrinda remfis ios Sutarties pazeidimu ar netinkamu jos vykdymu, jis turi teise sulaikyti
Projektuotojui mokamy sumy ar ju dalies mokejima, kol padaryti pazeidimai bus pasalinti arba bus nustatytos aplinkybiu,
kuriomis remiantis buvo sulaikyti mokgjimai, priezastys.
Sutarties Salis atleidziama nuo atsakomybes uz sutartiniy isipareigojimy nevykdyma esant nenugalimos jégos
aplinkybéms. Nustatant Force Majeure aplinkybes taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimo Nr. 840 nuostatos [V.Z.1996 07 19 Nr. 68] Sutarties $alis apie tokiy aplinkybiy atsiradima turi informuoti kitg $alj
ne veliau kaip per 3 dienas priesingu atveju ji nuo atsakomybés néra atleidziama.

Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus Projektuotojas turi teise kreiptis | treiuosius asmenis dél skolos

iSieskojimo. Uzsakovas pilnai padengia tiek ikiteismines, tiek teismines skolos isieskojimo islaidas.

5.10. Salys susitaria, jog Uzsakovo atliekami mokejimai uzskaitomi LR CK 6.54 str. numatyta tvarka nepriklausomai nuo to,

6.1.

6.2.

kokig mokejimo paskirti mokéjimo pavedime nurodé Uzsakovas.
6. PRANESIMAI IR DOKUMETY PRISTATYMAS
Visi pranesimai laikomi tinkamai teiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Salims pasirasytinai, siunciami $aliai registruotu
laisku jos Sutartyje nurodytu adresu ar nurodytu faksimiliniu rysiu ir/ar elektroniniu pastu. I8siystas pranesimas laikomas
gautu jo siuntimo dieng, jei pranesimas yra perduodamas faksimiliniu rySiu ar elektroniniu pastu, trecia darbo dieng po jo
isiuntimo jeigu pranesimas yra iSsiunciamas registruotu laisku.
Jei keiciasi Sutarties Saliy ar atsakingy asmeny adresai, atsiskaitomosios saskaitos numeris ar kiti rekvizitai, ta Salis
tuojau pat privalo apie tai informuoti kitg Salj ne véliau kaip per tris darbo dienas. Salis, nejvykdZiusi Sio reikalavimo,
negali reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, jog kitos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai zinomus rekvizitus, neatitinka
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Sutarties salygy arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal tuos rekvizitus.
SUTARTIES NUTRAUKIMAS

6.3. Sutartis gali bati nutraukta:

6.3.1. Saliy susitarimu pranesus kitai sutarties Saliai prie$ 10 kalendoriniy dieny;
6.3.2. Vienasaliskai.

6.4. Projektuotojas turi teise vienaaliskai, nesikreipdamas | teisma nutraukti Sutart ir pareikalauti atlyginti tiesioginius

nuostolius apie tai Uzsakovui praneses pries 5 (penkias) dienas, jeigu:
6.4.1. Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy arba pazeidé sutartj is esmés.
6.4.2. Uzsakovas nevykdo privalomy pagal Sutartj mokejimy ilgiau nei 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny;

7.3. Uzsakovas turi teise vienasaliskai, nesikreipdamas | teisma nutraukti Sutart] ir pareikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius

apie tai Uzsakovui praneses pries 5 (penkias) dienas, jeigu:
7.3.1. Projektuotojas nepradeda teikti paslaugy per 30 darbo dieny nuo avanso sumokeéjimo jam dienos;
7.3.2. Projektuotojas nepranesa ir véluoja suteikti paslaugas laiku;
7.3.3. Projektuotojas rengia projekta ne pagal Uzsakovo uzpildyta techning uzduotj.

74. Uzsakovui vienaaliskai nutraukus Sutartj, Uzsakovas turi apmoketi Projektuotojui uz visus iki Sutarties nutraukimo
atliktus darbus, o taip pat padengti visas Projektuotojo iki Sutarties nutraukimo turétas islaidas, skirtas darbams atlikti
bei atlyginti Projektuotojo nuostolius, kilusius dél tokio Sutarties nutraukimo.

7.5.  Sutartj nutraukus, Saliy [sipareigojimai, atsirade iki sutarties nutraukimo, licka galioti iki visisko jy jvykdymo bei
pazeidimy pasalinimo, o Uzsakovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas pilnai atsiskaityti su Projektuotoju uz faktiskai
suteiktas paslaugas.

8.  KITOS SALYGOS

8.1. Salys susitaria, kad bet kokie Sutarties pakeitimai ir (ar) papildymai turi bti sudaromi rastu ir patvirtinami abiejy $aliy.
Elektroninis susirasinéjimas laikomas tinkamai rastu iforminamu susitarimu.

8.2. Visi klausimai ir nesutarimai, kylantys i§ $ios Sutarties ar su ja susije, bus sprendziami deryby keliu. Jei $alys nepriims
susitarimo deryby keliu per 30 dieny nuo ginéo kilimo dienos, gincas bus nagrinéjamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise, pasirenkant teisminguma pagal Projektuotojo buveinés vieta.

8.3. Sutartis suradyta dviem egzemplioriais, po viena kiekvienai sutarties $aliai.

Uzsakovas: Projektuotojas:
Tirkiliskiy lopselis-darzelis UAB ,,J ARCH"
[m/k 235828220,

PVM moketojo kodas LT 100002761818
Adresas: |.Kanto 2-5, Kaunas 44296
A/s LT317300010139889018
+Swedbank, AB
Tel.: 8-620-87562
Direktori

parasas

UZzsakovas Projektuotojas



